Cahier des charges DI Développer, déployer et maintenir un site web en mode agile

Table des matières

1.	Objectif du projet	2
	Fonctionnalités principales du site (ce qui est en italique est optionnel)	
3.	Délais de livraison	2
4.	Méthodologie Agile	2
5.	Critères de succès	2
6.	Parties prenantes	2
7	Exigences légales et réglementaires	2

1. Objectif du projet

Utiliser les méthodes Agiles pour développer, déployer et définir un plan de maintenance d'un site web ayant pour objectif de présenter les formations en développement informatique et en système et réseau.

Les utilisateurs doivent avoir la possibilité de se préinscrire en ligne et pour les intervenants, se positionner sur les modules de formation (optionnel)

2. Fonctionnalités principales du Site (ce qui est en italique est optionnel) Présenter les deux formations offertes développeur informatique et technicien système et réseau.

- Champ d'une formation
 - Nom de la formation
 - Durée de la formation (en jour)
 - Date de début / date de fin
 - Niveau de la formation
 - Description générale
 - Liste des modules et durée des modules
 - Calendrier de la formation (Fichier PDF)

Pouvoir se préinscrire à une formation. La préinscription doit être envoyée par mail à une adresse définie. Les informations doivent être stockées et exploitables par les équipes Cesi (lecture, export Excel...)

- Champ d'une inscription
 - Civilité
 - Nom
 - Prénom
 - Date de naissance
 - Adresse Code postal Ville
 - Téléphone
 - Email
 - Diplôme le plus élevé obtenu
 - Pays de naissance
 - Pouvoir joindre un CV

Pour les intervenants, pouvoir se positionner sur un ou plusieurs modules selon une liste définie. Les informations doivent être stockées et exploitables par les équipes Cesi (lecture, export Excel...).

Les intervenants ont un compte et doivent se connecter pour accéder

Compte intervenant

- Civilité
- Nom
- Prénom
- Date de naissance
- Adresse Code postal Ville
- Téléphone
- Email
- Diplôme le plus élevé obtenu
- Champs de compétences (Système/Réseau et/ou Développement)
- Mot de passe

Interface conviviale pour les intervenants potentiels afin qu'ils puissent soumettre leurs informations et leur expérience pour devenir formateurs dans l'une ou l'autre des formations.

Gestion efficace des inscriptions et des demandes d'intervention des formateurs via une interface d'administration sécurisée.

3. Délais de livraison

Les équipes auront jusqu'au 2 mai pour concevoir, développer, déployer le site web et le présenter au jury le 03 mai.

Les équipes devront également présenter leur plan de tests et recettes ainsi que le plan de déploiement.

4. Méthodologie Agile

Le projet sera mené selon les principes de la méthodologie Agile, en utilisant des itérations courtes et en encourageant la collaboration étroite entre les membres de l'équipe.

Des outils tels que le Scrum ou le Kanban seront utilisés pour organiser et gérer les tâches, avec des réunions régulières de suivi pour évaluer les progrès et ajuster les priorités si nécessaire.

5. Critères de succès

Le succès du projet sera mesuré par la capacité de l'équipe à livrer un site web fonctionnel, attrayant, déployé, avec un plan de maintenance et dans les délais impartis, en utilisant efficacement les méthodes Agile pour gérer le processus de développement.

6. Parties prenantes

Les principales parties prenantes incluent la directrice du centre de formation et le pilote de formation en développement.

7. Exigences légales et réglementaires

Le site web devra être conforme aux lois et réglementations en vigueur en matière de protection des données personnelles, notamment en ce qui concerne le RGPD pour les utilisateurs de l'Union européenne.